江苏常熟农村商业银行股份有限公司
总行大楼玻璃幕墙修缮工程项目
招标文件
招标编号：20210029
二〇二一年五月十四日
第一部分  投标邀请
江苏常熟农村商业银行股份有限公司总行大楼玻璃幕墙修缮工程招标邀请函
一、邀标要求
（一）招标编号：20210029             
（二）本次项目采购人为江苏常熟农村商业银行股份有限公司
（三）投标人应当具备下列条件：
      1.具有独立承担民事责任的能力；

      2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
      3.在经营活动中没有重大违法记录；
      4.法律、行政法规规定的其他条件；
      5.招标时进行资质审核，送交标书时需包含

(1)营业执照复印件1份，并加盖公章；

(2)相关资质证书复印件1份，并加盖公章。

(3)所有墙面作业人员真实有效的高空作业证，在场工作人员购买的团体保险以及个人工程险复印件各1份，并加盖公章。

      6.投标人提供的产品、资料不存在任何侵犯第三方知识产权的情形；

二、基本要求
详见第三至第九部分
三、投标要求
1.标书密封后，于2021年6月16日下午5点前送至（或快递至）江苏常熟农村商业银行股份有限公司  集中采购办公室  ，联系人: 陆志斌 ,联系电话： 0512-52739210 ,业务联系人: 杜红强 ,联系电话： 0512-52737170 ,地址：江苏省常熟市新世纪大道58号2楼。逾期送达、超过招标要求时间的投标文件将视作废标，不参加评标；
2.参加投标的公司为参加本次投标所产生的费用由各单位自行承担；
3.本次邀请招标结果只告知中标单位，未中标单位不予一一通知，投标文件以及相关样品不予退还；
4.本招标函作为中标单位建设工程施工合同法律文本之组成部分；
5.合同由中标单位与江苏常熟农村商业银行股份有限公司签订；
6.工程施工地点：江苏省常熟市 

  四、评标
1.评标小组：常熟农商银行集中采购管理委员会
2.评标方法：集中采购管理委员会综合价格因素、投标单位规模、服务质量等。

第二部分  招标说明
一、招标文件
1.招标文件
1.1本文件中招标人为江苏常熟农村商业银行股份有限公司，亦称甲方。投标人系指具备相应资格的施工单位；中标人系指最后中标的投标人，亦称乙方；
1.2本招标文件由招标文件目录所列内容组成，共包括：一、投标邀请；二、 招标说明；三、投标报价须知前附表；四、工程招标有关事项说明；五、投标承诺书；六、中标承诺书；七、工程管理相关管理要求及奖惩规定；八、工程量清单（另附）；九、施工图纸（另附）。共九部分组成；
1.3投标人应详细阅读招标文件中的所有条款，不按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能被拒绝接受，其后果由投标人自己负责；
2.投标文件的签署及其形式
2.1投标人对投标文件须准备一式二份，并分别标以“正本”一份和“副本”一份，如果它们之间有差异，则以正本为准；
2.2投标文件的正、副本都应以打字机、打印机或不退色墨水书写，且经授权代表签署；
2.3投标文件不应有涂改、增删之处。但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署；
2.4投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
二、投标
1.投标文件的密封及标记
1.1投标人应分别把正本和副本投标文件都用封套加以密封，并在封套上标明“正本”和“副本”；
1.2封套上均需按招标单位提供的格式写明：
(1)招标人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司
(2)招标人地址：常熟市新世纪大道58号
       (3)招标项目名称：总行大楼玻璃幕墙修缮工程
       (4)投标人的全称、地址、邮编、电话和传真
(5)写明开标时启封
1.3投标截止日期：
投标截止时间为2021年6月16日下午5点前。投标文件须在招标人规定的投标截止时间前，将投标文件邮寄或派授权代表送交到指定地点；
三.中标通知
4.1在投标书有效期内，招标单位以书面形式通知所选定的中标人
4.2 未中标人将不另行通知。
四.签订合同
5.1在收到招标单位中标通知以后，中标人应在指定时间内与招标人签订合同，若中标人未能按规定时间地点签约，在这种情况下招标人有权另选中标人。
第三部分  投标报价须知前附表
	项号
	内 容
	说明与要求

	1
	工程名称
	总行大楼幕墙修缮工程

	2
	建设地点
	常熟市

	3
	建设规模（面积）
	（以图纸为准）

	4
	承包方式
	包工、包料

	5
	质量标准要求
	合格

	6
	文明工地创建要求
	不创建文明工地

	7
	发包范围
	（详见标底文件）

	8
	工期要求
	施工总工期为60日历天

	9
	资金来源
	自筹

	10
	投标报价人

资格要求
	企业必须具有独立法人资格和建筑幕墙工程专业承包三级（或以上）

	11
	计价及报价方式
	固定综合单价报价

	12
	投标保证金
	无

	13
	图纸押金
	无

	14
	招标控制价价、最高限价和最低限价
	最高限价为标底，超过者为废标

	15
	投标报价文件份数
	正本和副本各一份（密封在投标文件中）。

	16
	投标报价文件提交
	截止时间
	 2021年6月16日17时00分（北京时间）

	
	
	地点
	常熟农商银行集中采购办公室


第四部分 招标有关事项说明

本工程位于常熟市，需要勘察现场请与我行工程部联系，本工程施工区域需要做施工围挡及安全措施脚手架，提请报价单位根据标底综合单价谨慎报价。

本工程集中采购管理委员会综合价格因素、投标单位规模、服务质量等综合考评因素选定中标单位。

投标单位提供报价中，大小写金额不一致的，以大写金额为准；投标文件中出现以下任一一种现象的，集中采购管理委员会有权以废标论处：投标价格与投标下浮率出现不符（以下浮率为优先依据）、投标价格文字错误、投标价格大小写格式错误。

本项目工程就施工的范围、整幢大楼的幕墙图纸，施工使用的相关材料在标底清单做了详细的描述，施工期间要考虑由于甲方原因有随时暂停施工的可能，工作面相应的地面卫生应实时保证清洁，并严格服从甲方现场人员的管理及调配，施工所用的吊篮及相关特种设备需在市安监站备案合格证，施工计划提前向甲方相关人员报备，本项目质保期为五年，综上请施工单位谨慎报价。
本项目标底综合单价请投标单位在投标报价前二天提出异议，并及时与甲方沟通，否则投标后甲方视同乙方认可标底所有综合单价，中标后不予调整，审计时以标底综合单价为基础，按投标单位的让利率让利结算。措施项目中的安全文明施工费、规费和税金必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用 ” 。

本工程采用固定综合单价报价，竣工结算时以咨询机构编制的标底中的综合单价作为结算依据（按中标人投标承诺书中的让利率下浮）。投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容（包括招标人提供的标底、清单、编制说明），并于开标截止日期前向招标人或编制标底的咨询机构提出质疑，招标人将向投标人解答疑问，并形成澄清答疑文件。否则视为投标人同意并响应招标文件及其相关文件（包括标底、清单）内容，其风险应由投标人自行承担。
请投标报价单位仔细阅读《常熟农商银行工程管理相关要求和处罚规定》，并盖章确认已经知晓我行相关工程管理要求。

一、措施项目中的安全文明施工费、规费和税金必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用让利” 。
二、若招标人提供的标底文件有明显的错误、笔误等，则招标人有权对该标底文件进行修正或者在工程竣工审计中修正。

三、标底中含拆除、装饰、安装部分，在装饰工程图纸范围内，即使有超出拆除标底工程量的，结算审计时也不作签证、不作调整，（但标底中有重大缺项、漏项除外）。请投标单位酌情考虑此部分风险，投标时请慎重报价，工程竣工验收时，所有的施工面及相应的地面必须保洁，确保墙面及地面干净无残留物，乙方在投标报价时酌情考虑此笔费用因素。
四、投标书于2021年6月16日下午5点前送常熟农商银行二楼集中采购办公室，由我行集中采购管理委员会通过会议确定中标单位后，直接通知中标单位，未中标单位不再另行通知，投标书均不予退还。投标有关费用由投标单位自理。

五、与设计单位和监理人员密切配合，本工程相关用材型号和材质，事先需要与监理人员和设计人员现场认可后才可以施工。

六、本项目合同工期  60 天，工期提前完工的，我行予以适当奖励，延期一天支付违约金 3000元/天，由甲方原因造成的工期顺延，必须由监理、机构、行政保卫部签字确认；由配套单位原因造成的工期延期，由配套单位支付违约金 3000元/天，必须由监理、机构、行政保卫部签字确认。
七、本维修工程质保期限5年，对涉及有防水要求的卫生间、房间和外墙面的质量保修期为5年，列入合同补充条款。
八、若确有调整变更或增加项目时，需经现场监理人员和建设单位代理人共同签证，且增加项目工程量在审计时按施工方中标时承诺的让利率同比例下浮。

九、工程竣工决算送审时，乙方先将决算资料送交甲方审核(附合同、中标承诺书、竣工图纸、甲方以及监理认可的工程签证等相关资料），由甲方送有资质的审计单位审计。
    十、竣工决算送审价若高于审计定案价且超过10%的，超出部分的审计费用由施工单位承担。

十一、与中标单位签订合同，主材到场后，甲方支付合同价格的30%预付款，工程竣工并经公安等部门竣工验收合格后付合同价的30%，决算审计后付给审计定案价格95%工程款，余5%保修金，五年保修期满后付清（但对涉及有防水要求的卫生间、房间和外墙面的质量保修期为5年）。 

第五部分 投标承诺书

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

一、投标贵行总行大楼玻璃幕墙修缮工程，我单位承诺在该项目标底基础上下浮，下浮后的投标总价为           万元
（大写                      元整）, 在暂列金和暂估价不下浮的基础上，实际下浮率为       %。
如有增加或变更项目，增减或变更部分工程量在标底基础上同比例        %下浮。

保证严格按我方承诺工期完工，此项工程工期为 60天，若因我方原因不能按期完工，每逾期一天完工，扣工程款3000元/天，若因甲方原因延期，则工期顺延。

    三、在工程竣工验收前，我方对施工场所室外堆场、室内地面、墙面、顶面及楼梯（含隔断、窗户等）进行第一次保洁，甲方搬入使用前乙方根据甲方指令进行第二次精保洁。

   四、若本公司在本次装饰工程中标，则将派       项目经理  全程负责该工程的施工管理，施工过程中不得更换（原则上一名项目经理只负责一项在建工程）

   五、所有墙面作业人员具有真实有效的高空作业证，在场每位参与工作人员已购买团体保险以及个人工程险，如有此产生的一切经济纠纷由本公司承担。
竞争性报价人（盖章）：  

法定代表人：     （签字）

                                   2021年5月25日

第六部分 中标承诺书

江苏常熟农村商业银行股份有限公司：

我单位投标贵行  总行大楼幕墙修缮  工程，如贵行确定由我单位中标承建，则自承诺之日起到下列承诺事项完成之日止，我单位承诺如下：

本工程采用固定综合单价报价，竣工结算时以咨询机构编制的标底中的综合单价作为结算依据（按中标人投标承诺书中的让利率下浮）。我方获取招标文件后，已仔细检查招标文件的所有内容（包括招标人提供的标底、清单、编制说明），并同意响应招标文件及其相关文件（包括标底、清单）内容。

   1、若招标人提供的标底文件有明显的错误、笔误等，则招标人有权对该标底文件进行修正或者在工程竣工审计中修正。我单位对标底中的综合单价无异议。

措施项目中的安全文明施工费、规费和税金必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不作为竞争性费用让利 ” 。
   2、拆除部分工程标底为包干价，在装饰工程图纸范围内，即使有超出拆除标底工程量的，结算审计时也不作签证、不作调整（有重大缺项、遗漏的除外）。

在工程竣工验收前，乙方必须对施工场所室外堆场、室内地面墙面楼梯（含隔断、窗户等）进行第一次保洁，甲方搬入使用前乙方必须根据甲方指令进行第二次精保洁。费用由乙方自理。
3、与设计单位和监理人员密切配合，本工程相关用材型号和材质，事先需要设计人员现场认可后才可以施工。

4、工程竣工时，我方及时结清甲方指定供应商的货款（标底中已含此部分费用），若由于我方不及时结清甲方指定供应商货款引起的工期延误责任由我方承担，甲方有权在竣工工程款中扣减此费用。

5、本项目合同工期  60天，工期提前完工的，我行给予适当奖励；延期一天支付违约金 3000元/天，必须由监理、机构、行政保卫部签字确认；由甲方原因造成的工期顺延。由配套单位原因造成的工期延期，由配套单位支付违约金 3000元/天，必须由监理、机构、行政保卫部签字确认。

  6、符合国家施工规范，严格按图施工，设计图纸中明确标出的主要材料品牌、规格、做法等严格按图施工（见标底和工程说明），未经甲方、现场监理和设计单位允许不得擅自更改设计图中注明的材料品牌，规格和做法，施工过程中不得以次充好，一经发现，取消本单位投标资格。

   7、文明施工、安全施工，做好现场的施工警示工作。如因施工过程发生任何意外或造成人员伤亡，则我单位负完全责任，与贵行无关。
    8、若确有调整变更或增加项目时，需事先经现场监理人员和建设单位代理人共同签证，且增加项目工程量在审计时按施工方中标时承诺的让利率同比例下浮。

工程竣工决算时，乙方先将决算资料送交甲方审核(附合同、中标承诺书、竣工图纸、甲方以及监理认可的工程签证等相关资料），由甲方送有资质的审计单位审计。

    决算价若高于审计定案价且超过10%的，超出部分的审计费由施工单位承担。

9、工程竣工后，提供消防工程竣工验收合格证明书、工程验收消防备案抽查合格证书、安全设施防护合格证。

   10、由于我单位违反上述承诺造成的损失或罚款等一切后果，均由我单位承担，贵行可在工程款中一次性扣除。

   11、严格遵守贵行《常熟农商银行工程管理相关要求和处罚规定》相关管理要求。
特此承诺！

承诺人：         （公章）

法定代表人：      （签字）

日期：2021年5月25日

第七部分 工程管理相关管理要求及奖惩规定

为了更好的规范我行工程管理，确保工程建设安全、质量、进度，保证工程项目的按时顺利完工，明确施工单位相关职责，特制订我行工程管理要求和处罚办法如下：

1、标底和工期：本项目标底综合单价请投标单位在投标报价前二天提出异议，并及时与甲方沟通，对标底无异议或有异议的要书面提交并盖章；否则投标后甲方视同乙方认可标底所有综合单价，审计时按标底综合单价执行。

本项目合同工期  60 日，工期提前完工的，予以适当奖励，延期一天支付违约金 3000元/天，由甲方原因造成的工期顺延，必须由监理、机构、行政保卫部签字确认；由配套单位原因造成的工期延期一天支付违约金 3000元/天，必须由监理、机构、行政保卫部签字确认；

2、现场临时接电要求三级配电，电线均需做架空处理，若不按三级配电实施，扣违约金3000元/次，以监理工程师确认为准；

3、现场保持整洁，垃圾需装袋集中及时清运，若不符合要求，扣违约金1000元/次，以监理工程师确认为准；

4、材料现场堆放整洁，对有条件的施工方需设置临时办公室，否则扣违约金2000元/次；

5、工地进门围挡符合安全美观要求，施工现场必须配备消防器材，否则扣违约金2000元/次；

6、临边洞口维护确保安全牢固，否则扣违约金2000元/次；

7、施工人员必须穿着带有本公司标记工作服、佩带安全帽、严禁穿着拖鞋等，施工现场禁止吸烟，发现一次扣违约金300元/人/次；

8、重视成品保护，对先期完工的做好成品保护工作，否则扣违约金1000元/次；

9、所有材料，进场时须报监理验收，符合图纸要求才能使用；擅自使用未经确认的材料进场施工，发现一次扣违约金2000元/次并整改；

10、发现私自偷换材料品牌、规格的行为，必须整改并接受处罚，同时将取消我行投标资格一年，并扣除被偷换的品牌材料的差价，同时罚施工方同等金额的违约金；

11、签证必须经事先经过总行行政保卫部审批确认后才能施工；不得先斩后奏；如有违反，则增加变更部分的工程量不得计入竣工决算。

12、若施工过程中发生有损我行声誉的安全责任事故，将取消我行装饰工程投标资格；

江苏常熟农村商业银行股份有限公司：

我单位若中标贵单位总行大楼幕墙修缮工程项目，将会严格执行贵行对工程管理的相关要求和规定，积极配合贵行办理相关手续，并施工过程中按相关条款执行。

投标单位（盖章）：

日期： 2021年5月25日

第八部分 工程量清单

另附

第九部分 施工图纸

另附

