
建设项目招标控制价表

工程名称：常熟农商银行总行大楼幕墙打胶修缮工程 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

序号 单项工程名称 金额(元)
暂估价

安全文明
施工费

其中：(元)

规费

1
常熟农商银行总行大楼幕墙打胶修
缮工程

1567262.54  24464.74 39435.44

合  计 1567262.54  24464.74 39435.44



单项工程招标控制价表

工程名称：常熟农商银行总行大楼幕墙打胶修缮工程 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

序号 单位工程名称 金额(元)
暂估价

安全文明
施工费

其中：(元)

规费

1
常熟农商银行总行大楼幕墙打胶修
缮工程--装饰

1567262.54  24464.74 39435.44

合  计 1567262.54  24464.74 39435.44



单位工程招标控制价表

工程名称：常熟农商银行总行大楼幕墙打胶修缮工程--装
饰

标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 803209.88  

1.1 人工费 337931.61  

1.2 材料费 252536.21  

1.3 施工机具使用费 10535.04  

1.4 企业管理费 149876.33  

1.5 利润 52330.72  

2 措施项目费 515210.22  

2.1 单价措施项目费 470995.31  

2.2 总价措施项目费 44214.91  

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 24464.74  

3 其他项目费 80000.00  

3.1 其中：暂列金额 80000.00  

3.2 其中：专业工程暂估   

3.3 其中：计日工   

3.4 其中：总承包服务费   

4 规费 39435.44  

5 税金 129407.00  

招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 1567262.54  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常熟农商银行总行大楼幕墙打胶修缮工程--装
饰

标段： 第1页 共2页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011502007001 打胶

1、原有景观灯灯眼
打硅酮密封胶
[进口道康宁][颜色
同石材]
2、按现场痕迹按米
计算

m 4255 4.76 20253.80  

2 011502007002 打胶[20m以下]

1、原有幕墙胶水、
泡沫条铲除
2、镶嵌泡沫条、打
幕墙硅酮密封胶
[进口道康宁]

m 1058.86 44.08 46674.55  

3 011502007003 打胶[20~30m]

1、原有幕墙胶水、
泡沫条铲除
2、镶嵌泡沫条、打
幕墙硅酮密封胶
[进口道康宁]

m 1576.38 45.58 71851.40  

4 011502007004 打胶[30~40m]

1、原有幕墙胶水、
泡沫条铲除
2、镶嵌泡沫条、打
幕墙硅酮密封胶
[进口道康宁]

m 1084.26 46.33 50233.77  

5 011502007005 打胶[40~50m]

1、原有幕墙胶水、
泡沫条铲除
2、镶嵌泡沫条、打
幕墙硅酮密封胶
[进口道康宁]

m 778.3 47.09 36650.15  

6 011502007006 打胶[50~60m]

1、原有幕墙胶水、
泡沫条铲除
2、镶嵌泡沫条、打
幕墙硅酮密封胶
[进口道康宁]

m 952.2 47.84 45553.25  

7 011502007007 打胶[60~70m]

1、原有幕墙胶水、
泡沫条铲除
2、镶嵌泡沫条、打
幕墙硅酮密封胶
[进口道康宁]

m 910.44 48.60 44247.38  

8 011502007008 打胶[70~80m]

1、原有幕墙胶水、
泡沫条铲除
2、镶嵌泡沫条、打
幕墙硅酮密封胶
[进口道康宁]

m 2354.48 49.34 116170.04  

9 011502007009 打胶[80~90m]

1、原有幕墙胶水、
泡沫条铲除
2、镶嵌泡沫条、打
幕墙硅酮密封胶
[进口道康宁]

m 1514.9 50.10 75896.49  

10 011502007010 打胶[90~100m]

1、原有幕墙胶水、
泡沫条铲除
2、镶嵌泡沫条、打
幕墙硅酮密封胶
[进口道康宁]

m 1440.96 50.84 73258.41  

本页小计 580789.24  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常熟农商银行总行大楼幕墙打胶修缮工程--装
饰

标段： 第2页 共2页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

11 011405001001
金属面油漆
[100~110m]

1、原钢结构表面动
力除锈、除锈至原钢
结构基层面
2、金属氟碳漆喷涂
金属面

m2 1601.07 138.92 222420.64  

分部分项合计   803209.88  

1 011701002001 外脚手架

1、搭设方式：金属
过道防护棚 工期3个
月
2、搭设高度：满足
遮盖南北入口处玻璃
雨棚棚顶
3、脚手架材质：考
虑双层竹篱笆

m2 1668.96 39.34 65656.89  

2 011701006001
满堂脚手架[110
-120m]

1、搭设方式：满堂
脚手架 15米以内
2、脚手架材质：承
插型盘口式脚手架

m2 555.16 72.98 40515.58  

3 011701008001 外装饰吊篮

1、搭设高度及吊篮
型号：外墙镶(挂)贴
脚手架 吊篮脚手架
使用费

m2 19336.17 13.88 268386.04  

4 011701008002 外装饰吊篮
1、搭设高度及吊篮
型号：外墙镶(挂)贴
脚手架 吊篮安拆费

台次 74 1303.20 96436.80  

单价措施合计   470995.31  

本页小计 693415.95  

合    计 1274205.19  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：常熟农商银行总行大楼幕墙打胶修缮工程--装
饰

标段： 第1页 共2页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 24464.74

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.700 21661.49

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.220 2803.25

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.080 1019.36

3 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.090 1146.78

4 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.100 1274.21

5 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.200 15290.46

6 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.030 382.26

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取



总价措施项目清单与计价表

工程名称：常熟农商银行总行大楼幕墙打胶修缮工程--装
饰

标段： 第2页 共2页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

7 011707501001 苏安码管理增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.050 637.10

合   计 44214.91



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：常熟农商银行总行大楼幕墙打胶修缮工程--装
饰

标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 80000.00

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计 80000.00



暂列金额明细表

工程名称：常熟农商银行总行大楼幕墙打胶修缮工程--装
饰

标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 预留金额 元 80000.00

合  计 80000.00



规费、税金项目计价表

工程名称：常熟农商银行总行大楼幕墙打胶修缮工程--装
饰

标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

39435.44 100.000 39435.44

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

1398420.10 2.400 33562.08

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

1398420.10 0.420 5873.36

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

1398420.10   

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

1437855.54 9.000 129407.00

合  计 168842.44



承包人供应主要材料一览表

工程名称：常熟农商银行总行大楼幕墙打胶修缮工程--装
饰

标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等要求 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 02270131 破布 kg 160.107 6.00 960.64

2 03210209 砂轮片 φ200 片 40.02675 11.15 446.30

3 03570216 镀锌铁丝 8# kg 42.687096 6.78 289.42

4 03652906 钢丝刷子 把 40.02675 1.54 61.64

5 11030309
环氧铁红防锈底
漆

kg 480.321 21.44 10298.08

6 11030310 环氧云铁防锈漆 kg 400.2675 24.01 9610.42

7 11060306 聚氨酯氟碳面漆 kg 800.535 68.60 54916.70

8 11450503 稀释剂 kg 512.3424 12.01 6153.23

9 11591107~1
硅酮密封胶
[进口道康宁]

支 3024.07 48.80 147574.62

10 12430324 美纹纸胶带 10000×18 m 25675.716 0.13 3337.84

11 13121504 泡沫条 m 12837.858 1.29 16560.84

12 31150301 电 kW·h 640.428 0.76 486.73

13 32030303 脚手钢管 kg 1433.214973 4.68 6707.45

14 32030504 底座 个 10.364007 4.12 42.70

15 32030513 脚手架扣件 个 189.826299 7.05 1338.28

16 32030704 竹笆片 m2 278.332459 6.89 1917.71

17 32090101 周转木材 m3 0.407096 1708.34 695.46

合计 261398.06
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